

Wiskitki, dnia 16.06.2011r.

Nr. 2710.7.2011


Dotyczy: Wyjaśnienie treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:
„ Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i mapami do celów projektowych w miejscowościach Guzów Osada, Guzów ul. Sienkiewicza (Guzów, Starowiskitki Parcel, Cyganka przy drodze krajowej) Morgi, Wiskitki, Działki Sokule, Tomaszew, Łubno”.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

Pytanie 1. Prosimy o przesunięcie terminu na wykonanie projektu wykonawczego dla miejscowości Guzów Osada, Guzów ul. Sienkiewicza oraz Guzów przy drodze krajowej o 3 miesiące, tj. do 30 grudnia 2011r. Termin wykonania projektu budowlanego pozostałby natomiast niezmienny, tj. do 30 września 2011r. Do tego dnia mogłoby nastąpić także oszacowanie kosztów inwestycji koniecznych do sporządzenia studium wykonalności. Obecne terminy są nierealne nawet w warunkach dużego biura projektowego. Naszą prośbę uzasadniamy przede wszystkim tym, że projekt wykonawczy nie jest konieczny do złożenia wniosku do dofinansowanie, o które będzie starał się Zamawiający i którego termin jest planowany na listopad. Dodatkowe 3 miesiące pozwoliłyby na wykonanie projektu wykonawczego, który byłby bardziej poprawny technicznie i zawierający rozwiązanie korzystniejsze dla Zamawiającego. Z pewnością wpłynęłoby to także na mniejszą liczbę roszczeń wykonawcy robót. Przypominamy, że dodatkowe i nieprzewidzianego koszty poniesione przez Zamawiającego na etapie realizacji byłyby kosztami niekwalifikowanymi.

Gmina Wiskitki Wyjaśnia:

Ad.1 Zamawiający udzielił odpowiedzi w tej sprawie w wyjaśnieniu z dnia 08.06.2011r. do treści SIWZ do pytania Nr 13 o następującej treści „Zamawiający nie przewiduje przesunięcia terminu z w/w przyczyn”.

WÓJT GMINY

Franciszek Grzegorz Miastowski