Wiskitki, dnia 26.08.2010 r.

GMINA WISKITKI
7022c/2/2010

Dotyczy wyjaśnień na zapytania do treści SIWZ na wykonanie zadania inwestycyjnego p.n.: „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Guzów”

W związku z zapytaniem Wykonawców z dnia 24.08.2010r. jak podano niżej:

Pytanie Nr 1.

Czy Zamawiający dopuszcza pełnienie funkcji Kierownika Budowy i Kierownika Robót Sanitarnych przez tą samą osobę spełniającą stawiane w SIWZ wymagania?

Pytanie Nr 2.

Prosimy o uściślenie jakie dokumenty, potwierdzające brak podstaw do wykluczenia dla podwykonawców robót, Wykonawca ma złożyć do oferty? – dotyczy p.H.6) cz. VI SIWZ/ dokumenty od A.4)- nie określono do którego pkt. i od B.1) do B.5).

Pytanie Nr 3.

Prosimy o sprecyzowanie zapisów p. G.1) cz. VI SIWZ- rozumiemy, że dla urządzeń wycenionych w ofercie Wykonawca ma załączyć karty techniczne lub instrukcje obsługi- prosimy o potwierdzenie.
Pytanie Nr 4.

Co Zamawiający ma na myśli pytając o środki stosowane przez Wykonawcę oraz zaplecze naukowo- badawcze? Jak konkretnie Wykonawca ma udokumentować swoje przygotowanie do realizacji zadania?- p. G.1) cz. VI SIWZ. 

Pytanie Nr 5.

Rozdział V I DW pkt.2.2- prosimy o wyjaśnienie, czy zgodnie z art. 3 pkt.6 Prawa budowlanego pod pojęciem „budowa” należy rozumieć również rozbudowę oczyszczalni ścieków?
Pytanie Nr 6.

Rozdział V I DW pkt.2.3 ust. c) oraz rozdział VI pkt. C.5.1.-C.5.5.- prosimy o dodanie na końcu każdego z akapitów po słowach „...wydane na podstawie obecnie obowiązujących przepisów” zapis cyt.: „lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów”, gdyż warunek w obecnej formie stanowi nieuzasadnione ograniczenie w dostępie do postępowania dla  wykonawców posiadających uprawnioną kadrę, która swoje kwalifikacje uzyskała wcześniej.
Pytanie Nr 7.

Rozdział VI pkt. G i G.1- prosimy o potwierdzenie, że wymóg ten dotyczy tylko urządzeń równoważnych ujętych w ofercie wykonawcy w stosunku do rządzeń wskazanych w materiałach przetargowych.
Pytanie Nr 8.

Załącznik nr 9 do SIWZ- z uwagi na niesprecyzowanie warunku dotyczącego dysponowaniem przez wykonawcę osobą na stanowisko Przedstawiciel Wykonawcy, prosimy o usunięcie wiersza 2 w tabeli.
Pytanie Nr 9.

Wzór umowy §2 ust 1- prosimy o uzupełnienie obowiązków Zamawiającego o elementy wynikające z art. 647 Kodeksu cywilnego tj.:


- dostarczenie wykonawcy kompletnej dokumentacji projektowej



- odebrania wykonanego obiektu



- zapłaty należnego wykonawcy wynagrodzenia

Pytanie Nr 10.


Wzór umowy §2 ust 1a)- prosimy o jego uzupełnienie o termin w jakim nastąpi powyższa czynność np. „ protokolarnie przekazanie frontu robót w terminie 7 dni od podpisania umowy”. 
Pytanie Nr 11.

Wzór umowy §5 ust 1- prosimy o wyjaśnienie procedury postępowania w przypadku, gdy wykonawca zrealizuje przedmiotową inwestycję zgodnie z otrzymaną od Zamawiającego dokumentacją- dla której jednostka projektowa składa oświadczenie, iż opracowana jest zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej- i nie uzyska efektu ekologicznego.
Pytanie Nr 12.

Wzór umowy §11 ust 1- z uwagi na znaczenie pojęcia „opóźnienie”, czyli ponoszenie odpowiedzialności za wykonanie zamówienia z przyczyn od wykonawcy niezależnych, prosimy o jego zmianę na słowo „zwłokę”, określające opóźnienie wynikające z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
Pytanie Nr 13.
Wzór umowy §11 ust 2- dla zachowania zasady równości stron umowy wnosimy o zmianę zapisu z „...Zamawiający może dochodzić...” na „Strony mogą dochodzić”.

Pytanie Nr 14. 
Wzór umowy §11- dla zachowania zasady równości stron umowy wnosimy o ujęcie możliwości zapłacenia kary umownej przez Zamawiającego na rzecz wykonawcy:

a) za zwłokę w terminie przekazania frontu robót w wysokości 0,5% wynagrodzenia wykonawcy, o którym mowa w §6 ust.1 umowy za każdy dzień zwłoki.
b) za zwłokę w przystąpieniu do przeprowadzenia odbioru wykonanych robót w wysokości 0,5% wynagrodzenia wykonawcy o którym mowa w §6 ust.1 umowy za każdy dzień zwłoki.
Pytanie Nr 15.
Z uwagi na regulacje art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych prosimy o uzupełnienie umowy o warunki jej zmiany, np.:
Zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia:

- zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi, w szczególności:

a)    klęski żywiołowe;

b)    warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów;

c)   niewypały i niewybuchy;
d)   wykopaliska archeologiczne;

e)   odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne;

f)   odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe w szczególności istnienie podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub niezinwentaryzowanych obiektów, itp.;

- zmiany  będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności:

a)   nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiającego;

b)   nieuzasadnione wstrzymanie robót przez Zamawiającego;

c)   konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej;

- zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności:
a) przekroczenie określonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp;
b) odmowa wydania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej;

- inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac, w szczególności;
a) brak możliwości dojazdu oraz transportu materiałów na teren budowy spowodowany awariami, remontami lub przebudowami dróg dojazdowych;
b)   protesty mieszkańców;
c)   przerwa w dostawie energii elektrycznej, wody.

Zmiana sposobu spełniania świadczenia
- zmiany technologiczne w szczególności:
a)  niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku materiałów lub urządzeń;
b)   konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu;
c)  odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych;
d)  odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych sieci, instalacji, urządzeń nie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa;
e)
konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa.

a) Zmiany osobowe

b) zmiana osób, przy pomocy których wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane;
c) zmiana podwykonawcy, przy pomocy którego wykonawca wykonuje przedmiot umowy na innego dysponującego co najmniej porównywalnym doświadczeniem, potencjałem technicznym i osobowym;
d) rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie wykonawcy.
Pozostałe zmiany

a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ,
b) zmiana obowiązującej stawki VAT,
c) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenia przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty. które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami.
Gmina Wiskitki wyjaśnia, że:

Ad.1.
Zamawiający nie dopuszcza pełnienia funkcji kierownika budowy i kierownika robót sanitarnych przez tę samą osobę.
Ad.2.
Zgodnie z treścią §1 ust.2 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 30.12.2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane. Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do podmiotu na zasobach, którego polega Wykonawca w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu ( o którym mowa w art. 22 ust.1 ustawy), oraz który będzie brał udział w wykonaniu części zamówienia , przedstawienia dokumentu wymienionego w pkt. VI A.4 tj. „oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego” z art. 24 ust.1 P.z.p.- wg załącznika Nr 4 do SIWZ oraz dokumentów od pkt VI B.1 do VI B.5 w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia a w przypadku Wykonawcy zamieszkałego poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej składa dokumenty o których mowa w pkt. VI  E. SIWZ.
Ad.3,4.Zgodnie z §5 ust 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 30.12.2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane w celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda od Wykonawcy dokumentów określonych w pkt VI G.1 SIWZ w celu udokumentowania, że urządzenia wycenione w ofercie posiadają parametry nie gorsze niż te, które Zawarte są w dokumentacji projektowej oraz STWiOR stanowiącej załącznik Nr 12 do SIWZ i na podstawie których Zamawiający określa wynagrodzenie odnośnie przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert z zastosowaniem materiałów i urządzeń równoważnych pod warunkiem, że zaproponowane materiały i urządzenia będą posiadały parametry nie gorsze niż te, które są przedstawione w dokumentacji technicznej. Wskazanie równoważności zaoferowanych materiałów i urządzeń spoczywa na Wykonawcy. Wykonawca składając ofertę równoważną musi dołączyć dokumenty tj. opis urządzeń technicznych, instrukcję obsługi, karty techniczne do urządzeń stosowanych jako równoważne, które pozwolą Zamawiającemu dokonać oceny równoważności zastosowanych i wycenionych materiałów i urządzeń. Przedmiot zamówienia nie wymaga opisu środków stosowanych przez Wykonawcę dostaw lub usług oraz opisu zaplecza naukowo-badawczego Wykonawcy. 
Ad.5.
Zamawiający zgodnie z pkt. V 2.2.SIWZ uważa za spełnienie przez Wykonawcę warunku posiadania wiedzy i doświadczenia jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał jako generalny wykonawca lub lider konsorcjum w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy- w tym okresie, roboty budowlane, których przedmiotem była budowa, przebudowa co najmniej jednej oczyszczalni ścieków o przepustowości średniej dobowej co najmniej 1200m3/d i wartości nie mniejszej niż przedmiot zamówienia. Pod pojęciem budowa należy również rozumieć rozbudowę oczyszczalni ścieków o wyżej wymienione parametry.

Ad.6.
Wyjaśniamy, że Zamawiający uzna spełnienie warunku dot. dysponowania osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, które zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami posiadają ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniejszych przepisów. 
Ad.7.
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie jak wyżej w tym zakresie potwierdzamy, że dokumenty określone w pkt. G.1 składa Wykonawca który w ofercie wycenia materiały i urządzenia równoważne w stosunku do urządzeń zawartych w SIWZ.
Ad.8.
Zamawiający w SIWZ nie określił wymagań dla ogólnego przedstawiciela Wykonawcy dlatego nie wykazał go w załączniku Nr 8. W załączniku Nr 9 wykazanym przedstawicielem Wykonawcy może być osoba nie posiadająca uprawnień budowlanych. 
Ad.9.
Dokumentacja projektowa stanowi integralną część umowy (załącznik Nr 3 do umowy) w związku z tym przekazana będzie Wykonawcy w dniu podpisania umowy. Postanowienia odnośnie odbioru robót i obowiązku odebrania wykonanego obiektu przez Zamawiającego zawarte są w  §5 umowy. Postanowienia odnośnie zapłaty należnego wykonawcy wynagrodzenia zawarte są w §6 umowy. Obowiązki te wynikają z kodeksu cywilnego i nie ma potrzeby umieszczać ich w treści umowy. 
Ad.10.
Protokolarne przekazanie frontu robót następuje w dniu podpisania umowy. 
Ad.11. Projekt został wykonany zgodnie z przepisami i wiedzą techniczną i wykonanie obiektów według jego warunków zapewnia uzyskanie efektu ekologicznego.
Ad.12.
Zamawiający nie dokona zmian w treści §11 ust 1 umowy polegających na zamianie słowa „opóźnienie” na „zwłokę” ponieważ są to synonimy i można je stosować wymiennie. 
Ad.13.
Ponieważ §1 ust 1 umowy nie przewiduje kar dla zamawiającego, §11 ust 2 pozostaje bez zmian.
Ad.14a Z uwagi, że przekazanie frontu robót nastąpi w dniu podpisania umowy nie ma uzasadnienia do stosowania kar z tytułu zwłoki w terminie przekazania frontu robót.
Ad.14bZamawiający nie przewiduje w umowie kar z tytułu zwłoki w przystąpieniu do czynności odbiorowych, ponieważ §5 ust 7 umowy przewiduje odbiór robót bez udziału Zamawiającego.
Ad.15.
Zamawiający nie przewiduje zmiany treści umowy w zakresie określonym w piśmie pkt.11 ponieważ zawarte są one w §9 i  §12 umowy a sprawy wynikłe z interpretacji postanowień umowy rozstrzygane będą w drodze odwołań lub protestach pod rozstrzygnięciem przez Sąd.

Zamawiający przewidział możliwość zmiany treści umowy zgodnie z art. 141 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych opisane w §13 ust 1 i 2. Ponadto §12 zawiera prawo dla stron o zmianę warunków umowy z powodu okoliczności od nich niezależnych łącznie ze zmianami prawa podatkowego. 
Wójt Gminy Wiskitki
Franciszek Grzegorz Miastowski
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